



HOLDING HONAMICO

WAREHOUSE SERVICES

2024

Service proposal with a
breakdown of activities,
price schedule



PREPARED FOR:



HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024

SOFTWARE USED IN

Warehouse accounting software

Radio-Frequency Identification

Barcode reader software  Microsoft Project

RFDE software  Excel **Timeline**


Project Status Dashboard


   AUTODESK CIVIL3D 




نمودار جریان ساده انبار



نمودار جریان متوسط انبار





نمودار جریان پیچیده انبار



HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024



HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024



WAREHOUSE SERVICES

- 1 طراحی و ساخت
- 2 کدینگ انبار
- 3 فرآیند سازی
- 4 امنیت سازه ای و کالا و تهویه
- 5 امنیت اطلاعات و شبکه
- 6 لجستیک
- 7 انبار گردانی
- 8 هوشمند سازی انبار



HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024

HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024

Description	Project									Selection	Tasks	R	
	Days Remaining	Days Complete	Working Days	% Complete	Duration (Days)	Price	date						
							End	Start	Priority				
												طراحی و ساخت	
												تعیین نوع، تعداد و مساحت انبارها	۱
												تعیین محل دقیق اقلام در هر یک از انبارها	۲
												تعیین و طراحی ظروف، قفسه و پالت های مورد نیاز اقلام	۳
												طراحی سیستم آدرس دهی اقلام در انبار	۴
												تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز در انبار	۵
												طراحی انواع انبارها فاز ۲ نقشه های اجرایی توسط نرم افزار اتوکد	۶
												طراحی انبار فاز ۳ - ۳D	۷
												مکان یابی و جانمایی سالن های	۸
												کدینگ انبار	
												طراحی سیستم کدینگ با توجه به تنوع اقلام	۱
												الگوریتم کدینگ و ایجاد بانک اطلاعاتی	۲
												طراحی شاخص در سیستم کدینگ	۳
												طراحی کارتکس انبار با کدینگ طراحی شده	۵

HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024

Description	Project									Selection	Tasks	R	
	Days Remaining	Days Complete	Working Days	% Complete	Duration (Days)	Price	date						
							End	Start	Priority				
												فرآیند سازی	
												طراحی فرایند سیستم انبار	۱
												رویه گردش مواد و قطعات بین انبارها و قسمتهای مرتبط	۲
												ایجاد فرایند و ارتباط بین انبار و بخش های مرتبط	۳
												طراحی فرایند لجستیک و حمل و نقل بین انبار ها	۴
												طراحی MRP-نقطه سفارش-	۵
												فرایند تحویل مشتری و مشتری مداری	۶
												فرایند خدمات پس از فروش-صدای مشتری و...	۷
												طراحی شاخص بهره برداری	۸
												امنیت سازه ای و کالا و تهیه	
												طراحی سیستم های اعلام حریق (هشدار دهنده ها، دکتورها، شاسی و-)	۱
												طراحی سیستم اسپرینکلر (بارنده-خشک)	۲
												استراتژی های ایمنی در برابر آتش	۳
												سیستم تهویه هوا	
												سیستمهای فروشانی آتش	۴

HONAMICO HOLDING NTERNATIONAL2024

Description	Project									Selection	Tasks	R
	Days Remaining	Days Complete	Working Days	% Complete	Duration (Days)	Price	date					
							End	Start	Priority			
												امنیت اطلاعات و شبکه
												۱ Data Mining) پیاده سازی بانک در دینا ماینینگ..
												۲ طراحی و راه اندازی نرم افزار های کاربردی Software Design
												۳ تجزیه و تحلیل سیستم ها Computer Systems Analysis
												۴ تجزیه و تحلیل بانکهای اطلاعاتی Oracle - SQL Server
												۵ تامین قطعات سخت افزار Computer Hardware
												۶ طراحی وب سایت سفارش موجودی کالا -پیشرفته/هوشمند
												۷ شبکه و اتوماسیون اداری داخلی -خارجی
												۸ نصب دوربین مدار بسته
												لجستیک
												۱ مدیریت حمل و نقل و ترافیک
												۲ طرح استقرار ماشین آلات و تجهیزات
												۳ نصب و راه اندازی سیستم ردیاب حمل و نقل و کالا
												۴ طراحی ماینورینگ ردیاب کالا و خدمات سرویس و حمل و نقل

HONAMICO HOLDING INTERNATIONAL 2024

Description	Project							Selection	Tasks	R		
	Days Remaining	Days Complete	Working Days	% Complete	Duration (Days)	Price	date					
							End				Start	Priority
										انبار نگهداری		
										برنامه ریزی شمارش انبار و اختصاص مدیر پروژه	۱	
										اقدامات آدرس دهی اقلام در انبار	۲	
										برنامه شمارش کالاها به صورت فیزیکی یا سیستمی	۳	
										باربینی و ممیزی شمارش و تحویل اقلام به انباردار	۴	
										تهیه صورتجلسه انبارش	۵	
										صدور اسناد انباردر سیستم حسابداری	۶	



THANK YOU